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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: Návrh opravy mostu ev. č. 3227 2 v obci Řečany 

1.2 Název mostu: Most přes inundaci Labe v Řečanech nad Labem 

1.3 Katastrální území: Řečany nad Labem 

1.4 Obec: Řečany nad Labem 

1.5 Kraj: Pardubický 

1.6 Uvažovaný správce mostu: SÚS Pardubice 

1.7 Projektant mostu: Jiří Sýkora 

1.8 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

– DSP 

1.9 Pozemní komunikace: III/3227 

2. Základní údaje o mostu 

2.1 Charakteristika mostu 

2.1.1 Podle druhu převáděné komunikace – pozemní komunikace 

2.1.2 Podle překračované překážky – zátopové území 

2.1.3 Podle počtu mostních otvorů – jeden mostní otvor 

2.1.4 Podle výškové polohy mostovky – s horní mostovkou 

2.1.5 Podle měnitelnosti základní polohy – nepohyblivý 

2.1.6 Podle plánované doby trvání – trvalý 

2.1.7 Podle průběhu trasy na mostě – ve výškovém oblouku, v přímé 

2.1.8 Podle situativního uspořádání – šikmý 

2.1.9 Podle hmotné podstaty – betonový 

2.1.10 Podle výchozí charakteristiky – trámový 

2.1.11 Podle konstr. uspořádání příč. řezu – otevřeně uspořádaný most 

2.1.12 podle omezení volné výšky – s neomezenou volnou výškou 

2.2 Délka přemostění – 10,05 m 

2.3 Délka mostu – 16,67 m 

2.4 Rozpětí – 10,95 m 

2.5 Šikmost mostu – 83° 

2.6 Šířka mostu mezi obrubami –  

2.7 Šířka mostu – 8,71 m 

2.8 Výška mostu nad terénem – 1,87 m 

2.9 Stavební výška – 1,30 m 

2.10 Plocha mostu – 11,85 x 8,70 = 103,09 m2
 

Poznámka: Plocha mostu je určena jako součin délky nosné konstrukce a 
celkové šířky mostu. 
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3. Všeobecný popis 

3.1 Stavba a její zvláštnosti 

3.1.1 Popis 

Mostní objekt ev.č. 3227 2 převádí komunikaci III/3227 přes inundační 

území řeky Labe. Komunikace spojuje obce Řečany nad Labem a 

Kladruby nad Labem.  

3.1.2 Stávající stav 

Opěry mají popraskanou omítku, obzvláště na horní hraně úložných 

prahů a bocích opěr. Křídla mají omítku popraskanou ve větším 

rozsahu, místy již zcela odpadlou, na levém rohu závěrné zídky na 

Řečanské opěře a obou rozích závěrné zídky Kladrubské opěry je 

zjevná postupující degradace betonové konstrukce. 

Na nosné konstrukci je patrné největší poškození u krajních trámů, 

kde se nejvíce projevuje poškození protékající vodou. Zhruba do jedné 

třetiny rozpětí je odpadlá krycí vrstva betonu z dolní a vnitřní plochy 

trámů a je tak odhalena výztuž, která je na několika místech porušena 

korozí. Zkorodovány jsou nejen třmínky, ale i hlavní výztuž. 

Provedené vyspravení v roce 1991 je vlivem protékající vody na více 

místech narušeno a dochází k jeho odpadávání. Mezi 1 a 2 trámem 

jsou patrné stopy po protékání vody skrz konstrukci, totéž je patrné 

mezi 5 a 6 trámem kde je patrné protékání na místě dříve sanované 

plochy. 

Římsa na pravé straně je rozrušená v délce asi 5 metrů ve střední 

části, na levé straně je odpadlý beton ze spodní části římsy na 

začátku křídla Kladrubské opěry. 

Kryt vozovky ze živičných vrstev je položen na stávající konstrukční 

vrstvy mostu. Celková mocnost souvrství je asi 500 – 550 mm. 

Obrubníky jsou pod úrovní krytu vozovky a prostor mezi komunikací a 

římsou je porostlý travou. Povrch říms a obrubníků je lokálně 

poškozen v místech dilatačních spár.  

Ocelová desková ložiska jsou značně zkorodovaná, na některých 

místech již dochází k uvolnění pásů z upevňovacích nýtů. Koroze je 

způsobena protékajícími dilatačními spárami. 

Zábradlí je poškozeno na místě třetího sloupku vlevo, který je 

poškozený. Madla zábradlí jsou na koncích zprohýbaná a na levém 

zábradlí je přečnívající trubka madla před betonový sloupek. 
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3.1.3 Diagnostická zjištění 

Základy jsou pravděpodobně plošné, dokumentace není k dispozici. 

Obě opěry jsou betonové se železobetonovými úložnými prahy. Křídla 

jsou betonová, rovnoběžná s osou komunikace. 

Ložiska na obou stranách mostu. Jsou provedena jako ocelové válcové 

plochy na trámech a ocelové desky na úložných prazích. Na každé 

straně mostu je 6 ložisek. 

Nosná konstrukce je jedno prosté pole. Skládá se z 6 trámů šířky 330 

mm a výšky 850 mm s osovou vzdáleností 1200 mm a 4 řad příčných 

ztužidel šířky 210 a výšky 580 mm. Železobetonová deska je tloušťky 

150 mm dle mostního listu. 

Vozovka na mostě je živičná šířky 7500 mm, volná šířka mostu je 

8200 mm. Oboustranné železobetonové římsy jsou šířky 700 mm. 

3.2 Podklady 

Projekt ve stupni Dokumentace pro stavební povolení. Výchozí 

podklady jsou – mostní list z února 1997 správce objektu SÚS 

Pardubice a vlastní podrobné zaměření objektu v červenci 2009. 

3.3 Objekty stavby a vztah k území 

3.3.1 Převáděná komunikace 

Komunikace III/3227 je na mostě vedena v jednom dvoupruhovém 

jízdním pásu. Komunikace na mostě je vedena v přímé. Podélný sklon 

vozovky je proměnný cca +1,48%, -0,92% vozovka je ve výškovém 

oblouku. Příčný sklon jízdních pásů je proměnný 0-2% 

Nové šířkové uspořádání na mostě respektuje původní šířkové 

uspořádání dané kategorií silnice III/3227 

Nové šířkové uspořádání na mostě: 

Vnější římsa  0,7 m  

Zpevněná krajnice  0,5 m  

Vodící proužek  0,25 m  

Jízdní pruhy  2 x 3,0 = 6,0 m  

Vodící proužek  0,25 m  

Zpevněná krajnice  0,5 m  

Vnější římsa  0,7 m 

Celkem 8,9 m 
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3.3.2 Vztah k území 

Inženýrské sítě – pod mostem ani na mostě neprocházejí žádné 

inženýrské sítě. 

Omezení provozu – stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice 

III/3227. Objízdná trasa bude vedena směrem Přelouč – Břehy – Semín 

– Kladruby, alternativně po trase Trnávka – Chvaletice – Týnec nad 

Labem – Semice – Kladruby. Délka uzavírky se předpokládá v délce 3 

měsíců. 

3.4 Požadavky na stavební materiály 

3.4.1 Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů dle 

EN206-1 a stupně vlivu prostředí dle EN 206-1. 

podkladní beton C 12/15 X0 

závěrná zídka, nadbetonávka křídel C 25/30 XF2 

spřažená deska C 30/37 XF1 

římsy C 30/37 XF4 

3.4.2 Betonářská výztuž 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž 

10 505 /R/. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat 

hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN 

736206. 

3.4.3 Izolace 

Izolace proti vodě bude provedena na nosné konstrukci v celé ploše. 

Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, 

nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a 

přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé 

odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 

Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém musí být v 

souladu s TKP. Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných 

klimatických podmínkách, které budou uvedeny v příslušných 

technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního 

souvrství. Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v 

odtrhu min. 1,5MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch 
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mostovky očištěn a opatřen pečetící vrstvou. O průběhu prací musí 

být veden podrobný deník. 

Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené 

špatnou funkcí izolace. 

3.4.4 Hutněné asfaltové vrstvy 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, 

uvedené v TP 109, změna 1. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

Mezi vrstvami asfaltových směsí se předepisuje provedení 

spojovacích postřiků z modifikované kationaktivní emulze v množství 

0,18-0,20kg/m2 zbytkového pojiva pro směsi s velikostí zrna do 

16mm.Mezi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné 

spojení, které je možné prokázat zkouškou střihem. Pracovní spáry 

mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi mostu budou 

utěsněny páskou nebo zálivkou z modifikované zálivkové hmoty. 

Pokládka vozovkových vrstev bude prováděna kolovým finišerem, 

který se na mostě nesmí otáčet. Musí se dbát na dodržování stejné 

pracovní rychlosti, rozprostírací zařízení nesmí zastavovat. 

Pneumatiky mechanizmů musí být hladké, důkladně očištěné. 

3.4.5 Nátěrové hmoty 

Všechny kovové díly svodidel, zábradlí, protihlukových stěn a 

ostatních částí příslušenství mostu, přicházejících do styku se 

vzduchem budou upraveny dle TP 84 pro stupeň korozní agresivity 

atmosféry C3 a životnost nátěru nad 15 let. 

Příklad skladby povrchové úpravy: 

- otryskání povrchu na Sa 3 

- zinkování ponorem, min. tl. Zn povlaku 60 µm 

- základní nátěr na bázi epoxipryskyřice s vysokým obsahem sušiny 

min tl. 100 µm 

- vrchní nátěr polyuretanový tl. 60 µm 

U základního nátěru je zhotovitel povinen předložit výsledky zkoušek 

české akreditované zkušebny o dostatečné přilnavosti na Zn podklad, 

případně návrh předúpravy podkladu. 

Boční povrch říms bude opatřen ochranným nátěrem odolným proti 

chemickým posypovým materiálům.  

Pohledové plochy betonů (podpěry) budou opatřeny vhodným 

nátěrem. 
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Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP. Zasypané části 

betonových konstrukcí ve styku se zeminou budou do úrovně 0,30m 

pod terénem opatřeny izolačními nátěry a ochrannými vrstvami: 

1x asfaltový lak penetrační 

2x nátěr asfaltový 

1x geotextilie 

4. Popis prací 

4.1 Bourání 

Stávající vozovkové souvrství, bude odstraněno na celé nosné 

konstrukci. Po odstranění vozovkových vrstev na mostě bude 

odstraněno zábradlí, následně se zdemoluje nosná konstrukce. 

Dále budou po odfrézování stávajících vozovkových vrstev před a za 

mostem vybourány přechodové desky a závěrné zídky. 

Všechny odpadové materiály budou odvezeny na skládku. 

4.2 Stavba mostu 

4.2.1 Opěry 

Stávající úložný práh opěr bude odbourán do požadované výšky a 

tvaru. Následně bude jeho povrch sanován. Do takto upravených 

prahů budou vyvrtány otvory pro vlepení trnů Ø 16mm určených ke 

kotvení nových nálitků pod ložisky. Poté budou zhotoveny tyto nálitky 

z betonu C30/37-XF4. 

Úložný práh bude odbourán ve 4% spádu se sklonem k závěrné zídce. 

Podél nové závěrné zídky bude vyhloubena nika do úložného prahu do 

níž bude vložena plastová půltrubka sloužící k odvodnění úložného 

prahu. 

Nové závěrné zídky a nadbetonávka křídel respektují nové vedení 

nivelet a nově navržené příčné sklony komunikace. 

Závěrná zídka se vybetonuje po položení nosné konstrukce na nová 

ložiska. Nadbetonávka křídel bude betonována v návaznosti na 

závěrnou zídku. Spojení nových železobetonových částí z betonu 

C25/30-XF2 se stávajícími konstrukcemi bude zajištěno ocelovými 

trny Ø 16mm. 

4.2.2 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce mostu je navržena jako spřažená ze železobetonu a 

z předpjatého betonu. Příčný řez je navržen jako žebrová deska tl. 220 

mm. V podélném směru jsou nosné prefabrikované nosníky MK – T 
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výšky 800 mm. Nosníky s přírubou slouží jako bednění monolitické 

spřahující desky. Staticky je konstrukce navržena jako prostý nosník. 

Horní povrch nosné konstrukce sleduje střechovitý příčný spád 

vozovky 2,5% oboustranně. Pod římsou je na povrchu nosné 

konstrukce vytvořen protispád 4% a tím také úžlabí pro odvodnění 

izolace. Do nosné konstrukce budou osazeny přípravky na kotvení 

monolitických říms a trubky Ø 50 mm na odvodnění izolace. 

Požadavky na beton a betonářskou výztuž jsou uvedeny v kapitole 

požadavky na materiály. 

4.2.3 Ložiska 

Nosná konstrukce je na krajní opěry uložena vždy na šest 

elastomerových ložisek velikosti 200/200 mm 

Ložiska jsou uložena na vrstvu plastbetonu tloušťky min.10mm. 

Ložiska jsou v podélném i v příčném směru osazena vodorovně. 

4.2.4 Izolace 

Izolace mostovky bude provedena celoplošně na nosné konstrukci s 

pečetící vrstvou. 

Pod římsami na mostě se provede ochrana izolace izolačním pásem s 

hliníkovou vložkou a s hrubým posypem tl. 5 mm. 

Spára v místech navázání nadbetonávky křídel bude v rubu těsněna 

pásem izolace s vysokou průtažností. 

Po provedení předepsaných zkoušek izolace bude na izolaci na mostě 

položena ložná vrstva vozovky v co nejkratší době. Před prováděním 

ochranné (ložné) vrstvy musí být povrch izolační vrstvy suchý, 

zbavený veškerých nečistot a neuchyceného materiálu. Nepřipouští 

se přítomnost nafty, olejů, benzinu a jakýkoliv dalších látek, které 

snižují vzájemnou přilnavost ochranné a izolační vrstvy. Při provádění 

ochranné vrstvy nesmí dojít k poškození vrstvy izolační. 

4.2.5 Dilatační závěry 

Jsou navrženy elastické mostní závěry šířky 300 mm. EMZ je navržen 

dle TP 80. Betonové plochy se vyrovnají plastbetonem vrstvy cca 

5mm na který se přilepí pásová izolace vytvarovaná do 

odvodňovacího žlabu. Na tuto izolaci se do zálivkové hmoty osadí 

svařenec z ocelového plechu tl. 20mm se svislou výztuhou, který 

překlene dilatační spáru. Ocelový svařenec bude opatřen epoxidovým 

nátěrem dle TP 80. Před provedením EMZ podle TP 80 se položí 
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vozovkové vrstvy v celé ploše. Po řádném zhutnění se vyřízne pruh 

pro EMZ, který se provede dle TP 80. 

4.2.6 Přechodová oblast 

Přechodová část za opěrami je ze zeminy vhodné hutněné po 300 

mm. Vhodnost zeminy je třeba posoudit na základě geotechnického 

vyhodnocení. V případě nedostupnosti vhodné zeminy je možné ji 

nahradit štěrkordtí. Na závěrné zídce je uložena přechodová deska 

délky 4000 mm a tloušťky 250 mm ve sklonu 1:10 od závěrné zídky. 

Podkladní beton pod přechodovou desku je tloušťky 150 mm. 

4.2.7 Vozovková souvrství 

Nové vrstvy na mostě: 

Asfaltový beton ACO 11  40 mm 

Asfaltový beton ACL 16  50 mm 

Litý asfalt MA 8 IV  35 mm 

Celkem 125 mm 

4.2.8 Římsy 

Římsy jsou monolitické z betonu C30/37-XF4. Betonářská výztuž je z 

oceli 10 505/R/. 

Šířka římsy je 0,8 m. Spád horního povrchu říms je 4% směrem ke 

komunikaci. Kotvení římsy je navrženo kotevními přípravky 

zabetonovanými do spřažené desky. 

4.2.9 Zábradlí 

Zábradlí budou osazena na římsách. Budou opatřena svislou výplní. 

Sloupky budou upevněny pomocí kotevních šroubů. 

4.2.10 Cizí zařízení 

Na mostě se nenacházejí cizí zařízení. 

4.2.11 Odvodnění mostu 

Odvod vody z povrchu je zabezpečen podélným a příčným spádem 

vozovky, vzhledem k malé délce mostu nejsou navrženy 

odvodňovače. Izolace nosné konstrukce bude po délce odvodněna 

v úžlabí se zaústěním do odvodňovacích trubiček, které budou 

procházet skrz konstrukci. Drenáž za opěrami bude u opěr vyústěna 

skrz konstrukci kolmým svodem pod most. 
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4.2.12 Sanace spodní stavby 

Stávající železobetonové úložné prahy opěr budou odbourány do 

požadovaného tvaru. Následně bude odbouraný povrch sanován v tl. 

50mm.  

Pohledové plochy (100% plochy) opěr a křídel budou otryskány 

tlakovou vodou a sanovány v tl. 5 mm. Celá plocha pohledu opěr a 

křídel, včetně nových nadbetonovaných částí, bude opatřena 

ochranným a sjednocujícím nátěrem. Specifikace vysprávkových hmot 

a použitý technologický postup podléhají schválení objednatelem. 

5. Postup výstavby 

5.1 Postup a technologie opravy mostu 

- zajištění uzavírky komunikace 

- odstranění mostního zábradlí 

- odstranění vozovkového souvrství včetně izolace, demolice nosné 

konstrukce 

- odtěžení přechodové oblasti za opěrami 

- vybourání úložných prahů opěr, závěrné zídky, částí křídel a 

přechodových desek 

- sanace úložných prahů opěr, zhotovení nálitků pro ložiska na 

opěrách 

- osazení elastomerových ložisek 

- osazení prefabrikovaných nosníků nosné konstrukce 

- betonáž spřažené desky 

- odstranění provizorního podepření 

- zhotovení závěrné zídky, nadbetonávka křídel 

- položení nové izolace 

- vybetonování žb. monolitických říms 

- úprava přechodových oblastí za křídly opěr 

- položení vozovkových vrstev dle skladby 

- osazení dilatačních závěrů 

- osazení zábradlí 

- sanace spodní stavby 

- úprava terénu pod mostem 

Doba opravy mostu se předpokládá 3 měsíce 
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5.2 Kvalitativní body postupu výstavby 

5.2.1 Požadavky na přesnost provedení jednotlivých konstrukcí 

Výšky na mostě jsou dány v systému B. p. v., souřadnice v JTSK 

Při provádění mostu je nutné dodržet následující požadované 

tolerance: 

a) Opěry - směrově ±20 mm 

 - výškově (úl. práh, záv. zídka) ±15 mm 

 - výškově (bloky pod ložisky) ±5 mm 

c) Ložiska - směrově ±10 mm 

 - výškově ±10 mm 

d) Spřažená deska - směrově ±10 mm 

 - výškově ±5 mm 

e) Povrch vozovky - výškově ±3 mm 

5.2.2 Zvláštní podmínky 

- všechny materiály budou o fyzikálně-mechanických vlastnostech 

min. takových jako kvalita navržených konstrukcí na kterých budou 

použity 

- konečné sjednocující ochranné nátěry, tj. jejich odstín a materiál, 

bude odsouhlasen zadavatelem a projektantem. Požadavek na nátěr 

je schopnost překrytí trhlin šířky 0,2 mm. 

- před mostem (na obou stranách – ve směru jízdy) budou osazeny 

tabulky s evidenčním číslem mostu 

- je nutno zhotovit realizační dokumentaci stavby 

5.3 Zatížitelnost mostu 

Přepočet zatížitelnosti provedl Pragoprojekt v roce 1991 

Normální zatížitelnost:  7t 

Výhradní zatížitelnost:  10t 

Vyjímečná zatížitelnost:  54t 

V Praze 25. 11. 2009 Jiří Sýkora 
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